

El suscrito se compromete ante los Señores Larco Herrera H<sup>os</sup> a hacer la construcción de dos locales para las escuelas bajo el croquis aprobado por el Sr Gerente con sujeción a las cláusulas siguientes:

1<sup>o</sup> El suscrito se compromete hacer los trabajos a satisfacción de dichos señores en la sqte forma.

Por desmoler paredes m.<sup>2</sup> <sup>de adobes</sup> % 0.10.

" Trazar y cavar para cimiento de las paredes - metro cúbico % 0.60.

Por sentar adobes en cimiento % 14.00

" " " " " paredes tabiques % 17.00 % 00 y en sencilla % 14.00

Por trazar y colocar una umbraleda % 0.80

" hacer mojinetes de frente y trace-  
ra Cfu % 5.00

Por levantar pilares columnas, trazar-  
arlos y enlucirlos a % 15.00 Cfu.

Por colocar puertas acompañarlas y  
trazar y enlucir los derrames Cfu % 1.00

Por colocar puntos a plomo trazar y  
enlucir m.<sup>2</sup> % 0.35.

Por hacer el dintel de la puerta del  
frente con una moldura de yeso o cemento  
% 10.00

Por armar la cornisa de adobe y  
estucarla con yeso o con cemento a  
% 2.50 metro lineal

Por coner una moldura con traza  
para el zócalo de el frente con cemento  
metro lineal % 0.70.

Recibido por el suscrito  
Mar 2

AA- HCH-1.4

Cv. 12

Do. 209

Fs. 2





Por nivelar y embretar las veredas a  
% 0.35 m.<sup>2</sup>

Por pintar a la cal con dos manos  
a % 0.15 m.<sup>2</sup>

2º Los señores Barco Herrera H<sup>os</sup>. me  
proporcionarán lo que solicite en dine-  
ro en vista de lo hecho durante la quin-  
cena, para abonar a mis operarios,  
como también los materiales que  
los solicite con previa anticipación  
de 48 horas.

3º En caso de que no fuere atendido  
en mis pedidos con la celeridad in-  
dicada serán de cuenta de la com-  
pañía los daños que por estos atra-  
sos me ocasionen, siendo de su respon-  
sabilidad el abono de mis operarios  
y el mío.

Hef. Chiclin a 30 de Setbre de 1916.

Alberto Guefano





# Medidas en las Escuelas - "Aguirre" y "Lazarro"

	Cantidad	Valor de la	Total	
Enlizado el piso.	775.90 m <sup>2</sup>	40.35	271 56.	✓
" zócalo	346.60 m.			
Corta retorta techos.	477.50 m <sup>2</sup>			✓
Ferrajes enlucido	1.368.96 m <sup>2</sup>	0.35	479 13.	✓
Sardinel cemento	65.60 m			
Alar adobes.	330.65 m			
Caballetes	157.42 m			
Comisar espe frontis	18.30 m	2.50	45 75	✓
Moldura del zócalo	12.40 m	70	8 68	✓
Pilares columnas.	18.	15 00%	270 00	✓
" coronados	4.	15 00%	60 00	✓
Orntes con jambas ventana	4.			
Pilares chisos coronados (patio)	15.			
Banc f. a. a. banderos	1.			
Fijerales	6.			
Alfardillas	8.			
Cuarentones	36.			
Cartera	4.			
Umbrales puerta	10.	80.	8 00	
" ventana	16.	80.	12 80.	
Pilares acompañados con cemento	16.			
mojinete	4.	5 00%	20 00.	
Locales frontis cemento.	12.40 m <sup>2</sup>			
Pilares puerta principales	4.	15 40	60 00	
Orntes " "	2.	10 00%	20 00	✓
Colocación puerta	10	1 00%	10 00	
" ventana	16.			

Hef. Leuchins, 16 de Setiembre 1917.

