

Presupuesto de la obra que se proyecta hacer en los citios
que ocupan la Capilla del Merquardo, Corralon, Fonda de D.ª Ant.ª
Bernal, y Casa de Castro. Asacer.

Capilla.

Necesita un corto reparo q. acendera a 80.....

Corralon.

Por 112, y 7. 0. cubicar de mamposteria de piedra a 6 p. 675.....

Por 202, y 7. 0. de mamp. de adobe a 14. 1. 0. 354.....6.

Por 20 Alfajas para maderos, quanton. y guetas a
3 p. 0. 210.....

Por los jornales de un maestro Carpintero y
4. 0. en 30 dias 285.....

Por 86. 0. de carpintero a 1. 1. 007.....

Por los jornales de los Albaniles y peones 030.....

Por 500, Tablas de Alerce a 3, 1. 1. tabla 187.....4.

Por el acervo 070.....

Por 100, p. para gastos imprevistos 100.....

Total 1968.....2



O. L. 151-11

Fonda de D.ª Ant.ª Bernal.

(21) Por lo labrado, zecho, guetas, y ventanas 2000.....

Por demoler lo labrado, saca de montes, y fran-
quear el terreno para 4. Almacén. de 28. 0. 0. de
longitud, y 10. de latitud 0200.....

Por 387, y 7. 0. cubicar de mamposteria de piedra
a 6, p. 0. para los 4. Almacén 2325.....

Por 607, y 7. 0. cubicar de mamposteria de adobe a
14. 1. 0. 1220.....5

Para a la buelta 5768.....5

MH-0151

CAS. 57

DOC. 12

FOL. 2

P. 4.

de la buelta ... 5748 ... 5.

De las maderas que dha. casa tiene se pued.ⁿ
aprovechar las tres partes, y solo sera preciso a-
bilitar uno de los 4. Almacenes. y en este caso se em-
pleara las mis Alfajas y tablas q. para el corralon
cuyo importe asciende a ... 397 ... 4.

Por los jornales de Carpinteros, Abaniles y peo-
ner en los 4. Almacenes ... 1264 ... //

Por el Acequia ... 70 ... //

Por 112, esteras a on el ... 14 ... //

Por 200, p. para gastos imprevistos ... 200 ... //

Total ... 7,691 ... 1.

Casa de Castro.

Por lo labrado ... 700 ... //

Por demoler lo labrado, y despejar el terreno para
un Almacen ... 100 ... //

Por 100, c. Cubicas de mamposteria de piedra a
6, p. cara ... 600 ... //

Por 200, c. Cubicas de mamp. de Adobe a 14. v. ... 2800 ... //

Por 12, Alfajas y 800 Tablas ... 439 ... //

Por el Acequia ... 60 ... //

Por los Jornales de Carpinteros, Abaniles y peon. 316 ... 1.

Por 100, p. p. gastos imprevistos ... 100 ... //

Total ... 7665 ... 1.

Suma el gasto de los siete Almacenes ... 12,374, p. h. a.

Nota.

Todas las obras dhas. podrian executarse con un tercio

menor si hubiere el auxilio de Oficioneros ó una
matricula arreglada de Fajinecos, con lo que se lograria
no solo el menor costo de la Obra, sino tambien su ma-
yor prontitud; pero en el dia no hay en esta playa
un solo hombre de quien echar mano para empre-
nder estos trabajos, con la prontitud, y economia
que es precisa; por lo que las Obras dilatan mu-
cho y sus costos son exorbitantes.

Callao y Mzo. 17/826.

Fran.^{co} Cañas


